

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๓,๖๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นการปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๒ ปริมาณงาน ๕.๗๕๔ กิโลเมตร ในพื้นที่บ้านขานนาอก หมู่ที่ ๑, บ้านบางวุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลขานนาอก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบแปลงเลขที่ พด.๑๑ นศ.(พร.) ๕/๒๕๑๓
๕. ราคาคลังคำนวน ณ วันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๕๓
เป็นเงิน ๖๒๓,๖๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคาคลัง
- ๖.๑ แบบการประเมินราคาก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
- ๖.๒ รายละเอียดการประเมินราคา
- ๖.๓ -
- ๖.๔ -
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง
- ๗.๑ นายสุขล แก้วເກະສະບັນ ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายประดิษฐ์ วรยศกุลไชย กรรมการ
- ๗.๓ นายสุวิทย์ บุนพารค กรรมการ
- ๗.๔ นายกฤษณะ รามสูตร กรรมการและเลขานุการ

การประเมินราคาค่าท่อส้วม
แบบเลขที่ พค.๑๑ นศ.(พร.) ๕/๙๘๒๓

พื้นที่ที่จะดำเนินการได้มีการวางแผนออกแบบที่จะดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่อุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๒๓ มีจำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

- | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| ๑. ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๒ | จำนวน | ๔.๗๔๔ | กม. |
| ๒. ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กแผ่น) | จำนวน | ๑ | ป้าย |

ตารางแสดงการประเมินราคาค่าดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่อุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๒ แบบเลขที่ พค.๑๑ นศ.(พร.) ๕/๙๘๒๓ ในพื้นที่ บ้านนาหมาก หมู่ที่ ๑, บ้านนาจุ่น หมู่ที่ ๓ ดำเนินลงนานา ก้าวเกือบปากพนัง จังหวัดศรีธรรมราช เนื้อที่ ๑๖๗.๐๐๐ ไร่ (ประเมินราคาที่รากไม้ ๒๖.๐๐ - ๒๖๖.๘๘ บาท/ลูกว. วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๓)

ลำดับที่	ชนิดของงาน	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
๑	ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ ๒	๔.๗๔๔ กม.	๗๗.๖๑ บ./ลก.ว.	๓๔๒,๖๓๒.๗๖
	FACTOR F = ๑.๓๒๙๔ x ๔๔๒,๖๓๒.๗๖			๖๙๓,๖๕๓.๗๔
๒	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กแผ่น)	๑ ป้าย	๒,๐๐๐ บ./ป้าย	๒,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน (๑ + ๒) (๖๙๓,๖๕๓.๗๔ + ๒,๐๐๐)			๖๙๓,๖๕๓.๗๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หักแผนสองหมื่นสามพันกร็อกบาทถ้วน)			๖๙๓,๖๐๐.๐๐

ลักษณะการดำเนินงาน งานจ้างเหมา ดำเนินการเอง

คณะกรรมการกำกับดูแลค่าตอบแทน

ผู้ประเมินราคานี้ได้แก้ไข


(นายสุวิทย์ พุฒาคร)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ทราบ


(นายประดิษฐ์ ราชศกุลไชย)
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

เห็นชอบ


(นายกฤษฎี สุวรรณนิช)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินฯ ๑๑
ค.ศ. ก.ศ. ๗๗๗

ลงชื่อ


(นายสุวิทย์ พุฒาคร)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครรัฐธรรมราช

ลงชื่อ


(นายประดิษฐ์ ราชศกุลไชย)
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

ลงชื่อ


(นายสุวิทย์ พุฒาคร)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลงชื่อ


(นายราษฎร์ รามรุตระ)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ



บันทึกข้อความ

สำนักงานพัฒนาที่ดินราชบุรี ๑๒
เลขที่ ๑๗๙๓๗ ถนนสุขุมวิท ๑๐๘
แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖ฯ
เวลา ๑๐.๔๕ น.

ส่วนราชการ กลุ่มสำนักพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ โทร. ๐ ๘๑๗๗๘ ๗๗๗๐ ที่ ๙๙๙
ที่ กษ ๑๘๘๘ ๐๔/๑๐๒ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ทบทวนรายการคงเหลือ โครงการที่ดินที่ที่ดูแลรักษาพื้นที่ ล้มบ้านป่าพนัง บ้านบึงราษฎร์ ประจวบคีรี ทั้งหมด

ผู้ลง ผอ.สพช.๑๒

ด้วยหนังสือที่ กษ.๑๘๘๘ ๐๔/๑๐๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้ ของ ทบก.บด.๑๒ ได้อ่านทราบถ้วนถี่
โครงการพัฒนาที่ดินที่ดูแลรักษาพื้นที่ ล้มบ้านป่าพนัง บ้านบึงราษฎร์ ประจวบคีรี ทั้งหมด และได้มอบหมายให้
กลุ่มสำนักพัฒนาที่ดินที่ กษ.๑๒ ทบทวนรายการคงเหลือ โครงการพัฒนาที่ดินที่ดูแลรักษาพื้นที่ ล้มบ้านป่าพนัง
บ้านบึงราษฎร์ ประจวบคีรี ทั้งหมด จำนวน ๔๙ แปลง ที่ได้ปรับเปลี่ยนรายการค่าที่ดินร้าง เมื่อวันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนรายการคงเหลือ แต่尚未เป็นผลมาที่ได้รับอนุมัติรับทราบ
ที่ดิน ๔๙ แปลง สามารถจ่ายเงินเดือนเพื่อรับผิดชอบได้ จึงขอร้องให้ดำเนินการดำเนินการทบทวนรายการคงเหลือ บันทึก

บันทึก ล้มบ้านป่าพนัง ที่ดินที่ดูแลรักษาพื้นที่ กษ.๑๒ ได้ดำเนินการทบทวนประบันเปลี่ยนรายการค่าที่ดินร้าง
พร้อมได้ยึดบัญชีประจำเดือนที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ บ้านบึงราษฎร์ ประจวบคีรี ทั้งหมด ๔๙ แปลง ที่ได้ปรับเปลี่ยนรายการค่าที่ดิน
ประจวบคีรี ทั้งหมด ๔๙ แปลง ให้ดำเนินการทบทวนรายการคงเหลือ ตามที่ได้รับอนุมัติรับทราบ แต่尚未ได้รับทราบ
รายการคงเหลือ ๔๙ แปลง ที่ได้รับอนุมัติรับทราบ จึงขอร้องให้ดำเนินการทบทวนรายการคงเหลือ ๔๙ แปลง

จึงได้ยึดบัญชีประจำเดือนที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการทบทวนรายการคงเหลือ ๔๙ แปลง

(นายประพิไล ภูมิพลอย่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาที่ดิน

ที่ กษ ๑๘๘๘ ๐๔/ ๒๕๖๒
ผู้ลง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาที่ดิน
พิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายกฤษณะ สรวารณ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาที่ดิน ๑๒